様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	平成３０年度水道事業下文狭地区配水管布設替工事第４工区	主　管　課	水道課	作成者	
		工事箇所	下野市　下文狭　地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	23,710,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
（株）竹葉建設	22,840,000				
（株）小林工業	23,130,000				
コウエイ工業（株）	22,950,000				
（株）高秀土木工業	23,450,000				
（株）園部建設	22,850,000				
（有）秋山建設	23,400,000				
（有）藤沼建設	23,400,000				
（株）須藤工業	22,700,000				落札
岡本建設（株）	23,470,000				
吉栄工業（株）	23,270,000				

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	平成３０年度水道事業上古山地区配水管布設替工事第５工区	主　管　課	水道課	作成者	
		工事箇所	下野市　上古山　地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	14,570,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
（株）竹葉建設	14,180,000				
（株）小林工業	14,060,000				
コウエイ工業（株）	14,120,000				
舘野興業（株）	13,950,000				
（株）高秀土木工業	14,000,000				
（株）園部建設	13,880,000				
（有）猪瀬工務店					最低制限価格未満のため失格
（有）秋山建設	13,980,000				
（株）須藤工業	13,900,000				
岡本建設（株）	13,830,000				落札
吉栄工業（株）	13,950,000				
（株）スガマタ	14,000,000				
（有）小金井電気商会	14,030,000				

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	公共下水道管渠工事（補３０－１工区）	主　管　課	下水道課	作成者	
		工事箇所	下野市仁良川地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	16,960,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
舘野興業（株）	16,030,000				
（有）保久開発	16,280,000				
新井土木（株）	16,210,000				
（株）大昇工業	16,190,000				
吉田建設（株）	15,780,000				
小平建設（株）	16,240,000				
（株）スガマタ	16,110,000				
（有）大島設備	16,330,000				
（有）水越商店	15,590,000				落札

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	特環下水道路面復旧工事（補３０－１工区）	主　管　課	下水道課	作成者	
		工事箇所	下野市笹原地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	18,850,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
（株）竹葉建設	17,940,000				
（株）小林工業	17,830,000				
コウエイ工業（株）	17,730,000				落札
（株）園部建設	18,210,000				
新井土木（株）	17,780,000				
（有）藤沼建設	18,300,000				
（株）須藤工業	18,460,000				
岡本建設（株）	17,883,000				
（株）前原土建	17,890,000				
吉栄工業（株）	18,155,000				

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	公共下水道路面復旧工事（補３０－２工区）	主　管　課	下水道課	作成者	
		工事箇所	下野市下石橋地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	9,880,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
舘野興業（株）	9,280,000				
（有）保久開発	9,510,000				
（株）山本造園土木	9,420,000				
（有）猪瀬工務店	9,680,000				
（株）大昇工業	9,360,000				
日成興業（有）	8,610,000				落札

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	南河内体育センター非常用発電機設備更新工事	主　管　課	スポーツ振興課	作成者	
		工事箇所	下野市仁良川地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	11,100,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第1回		
（株）多田電工	10,840,000				
（有）佐藤電気	10,820,000				
（株）柴電	10,850,000				
（株）イソテック	10,694,000				
ワタナベ電器	10,820,000				
（有）小金井電気商会	10,750,000				
葭葉設備工業（株）	10,590,000				落札
（有）坂本電機設備工業	10,620,000				
（株）サニーハウス・アダチ	10,770,000				
（有）荒川電設	10,650,000				
川俣電設（株）	10,890,000				

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	大松山運動公園拡張整備事業中央トイレ建築工事	主　管　課	スポーツ振興課	作成者	
		工事箇所	下野市大松山地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	31,890,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
（株）小林工業	31,840,000				
（株）前原土建	31,850,000				
小平建設（株）	31,860,000				
（有）川中子住建	31,800,000				落札

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

様式第12号 【事後審査型条件付き一般競争入札】

入　札　結　果　報　告　書

年度	30	工　事　名	平成３０年度下野市保健福祉センターゆうゆう館改修工事	主　管　課	社会福祉課	作成者	
		工事箇所	下野市小金井地内	入札年月日	平成30年7月6日	点検者	

予定価格	33,260,000 円	（消費税抜き）

商号又は名称	入札書記載金額				備　考
	第　1　回	第　2　回	見積第１回		
（株）小林工業	32,890,000				
（株）前原土建	32,500,000				落札
吉田建設（株）	32,960,000				
小平建設（株）	33,000,000				
（有）川中子住建	32,920,000				

(注)上記の金額に8／100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。