### 入 札 結 果 報 告 書

年度	4	工事名	上台橋撤去	工事			主	管 課	建設課	作成者		
		工事箇所	下野市下古	山地内		入柞	上年月日	令和4年9月9日	点検者			
			最低制限征	<b>西格</b>	23,000,000	円	予定価格			25,990,000 円	(消	i費税抜き)
	<b>莊</b>	ュ マ ル タ	#h:		入札書	己載	金額			- 備 考		
	间力	号又は名称		第 1 回	第 2 回	見和	漬第 1 回			// // // // // // // // // // // // //		
(杉	朱) 前原	京土建		23,020,000								
(杉	朱) 須菔	泰工業		22,990,000						最低制限価格未満の	りため失材	各
(杉	朱) 小ホ	木工業		23,000,000				落札				
(杉	朱)大昇	早工業		24,500,000								
(7	育) 猪瀬	質工務店		22,980,000						最低制限価格未満のため失格		

<sup>(</sup>注)上記の金額に10/100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

# 入 札 結 果 報 告 書

年度	4	工事名	坪山橋橋梁長寿命化修繕工事								主	管 課	建設課	作成者	
		工事箇所	下野市下坪山地内									1年月日	令和4年9月9日	点検者	
			最低制限個	<b>斯格</b>	32,270,000 円 予定価格								36,250,000 円 (消費税抜き)		
	<b>±</b> €	9. サルタ	<i>\$\</i> r	入 札 書 記 載 金 額											
	间 7	テマは名	<b>₹</b>	第 1	口	第	2 旦	J	見積第1回				川		
(木	朱) 前原	京土建		35,900	0,000										
(木	朱)須菔	泰工業									入札辞退				
(木	朱)大昇	早工業	35,100,000							落札					
(7	育)猪瀬	32,200,000									最低制限価格未満のため失格				

<sup>(</sup>注)上記の金額に10/100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

043

### 入 札 結 果 報 告 書

年 4	工 事 名	西原公園遊	具更新工事				主	管課	都市計画課	作成者	
年 4 -	工事箇所	下野市小金	井地内				入札	年月日	令和4年9月9日	点検者	
		最低制限価	i格	15,620,000	予定価格		17,230,000 円 (消費税抜き			i費税抜き)	
商号	マ ル タ	<del>1/1</del> :		入札書意	己載		備 考				
何 夕	又は名称		第 1 回	第 2 回	見	積第1回			))用		
(有) 田中河	造園土木		16,650,000								
(株) 須藤	工業		16,600,000								
(有) 保久	開発		16,540,000					落札			
吉栄工業(柞	株)		16,620,000								
(有) 秋山强	建設		16,670,000								
(株) 小林	工業		16,570,000								

<sup>(</sup>注)上記の金額に10/100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。

# 入 札 結 果 報 告 書

年	4	-	工 事	名	谷地賀地区	配水	管布設替工	事第1	7工区			主	管課	水道課	作成者	
年度	$\frac{4}{2}$		工事賃	節所	下野市谷地	賀地區	力					入木	1年月日	令和4年9月9日	点検者	
	最低制限值						13,880,000 円 予定価格							15,460,000 円	(消	í費税抜き)
	<del>**</del>	口.	₩ 15	ト タ	<i>€/</i> r	入 札 書 記 載 金 額										
	商号又は名				小小	第	1 回	第	2 回	見	積第1回			/		
川佳	吴電設	(7	株)				15,360,000									
コリ	ウエイ	工	業(株)	)			13,920,000									
(柞	(株) スガマタ												入札辞退			
(木	(株)須藤工業						13,880,000	3,880,000						落札		
吉美	吉栄工業 (株)						13,900,000									

<sup>(</sup>注)上記の金額に10/100に相当する額を加算した金額が落札業者の契約金額である。